Zalacznik nr 10 wzér umowy

UMOWA
O ROBOTY BUDOWLANE
zawarta w Gdyni wdniu ......................L pomiegdzy
Teatrem Muzycznym im. Danuty Baduszkowej w Gdyni, z siedziba: 81-372 Gdynia Plac
Grunwaldzki 1, samorzadowa instytucja kultury zarejestrowang .................. , NIP e,
REGON ..o , zwanym dalej Zamawiajacym, reprezentowanym  przez:
a

zwanym dalej WYKONAWCA

Umowa niniejsza zostaje zawarta w wyniku rozstrzygnigcia przetargu nieograniczonego na udzielenie
zamowienia publicznego na wybdor wykonawcy zadania: ,,Rozbudowa Teatru Muzycznego im.
Danuty Baduszkowej w Gdyni”.
§1

1. Zgodnie z wynikiem postgpowania o udzielenie zamdéwienia publicznego, ZAMAWIAJACY
powierza WYKONAWCY, a WYKONAWCA przyjmuje na siebie obowigzek wykonania robot
budowlanych na zadaniu ,,Rozbudowa Teatru Muzycznego im. Danuty Baduszkowej w Gdyni”,
zwanych w dalszej czgsci niniejszej umowy robotami, w zakresie rzeczowym, wynikajacym z
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz
wykonania innych $§wiadczen, zgodnie z postanowieniami zawartymi w SIWZ

2. WYKONAWCA zobowiazuje si¢ do wykonania i przekazania ZAMAWIAJACEMU przedmiotu
zamoOwienia, okreSlonego w § 1 ust. 1 niniejszej umowy, wykonanego zgodnie z otrzymanag
dokumentacja projektowa i opracowywana przez WYKONAWCE uzupehiajaca dokumentacja
projektowa, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét, zasadami wiedzy technicznej i
sztuki budowlanej, a takze do usunigcia wszystkich wad i usterek, ktore wystapia w okresie udzielonej
przez WYKONAWCE gwarancji.

3. ZAMAWIAJACY =zobowiazuje si¢ do dokonania wymaganych czynnosci, zwiazanych z
przygotowaniem do realizacji robot, w tym do przekazania placu budowy i dokumentacji projektowe;j
oraz odebrania robot i zaptaty wynagrodzenia, ustalonego wedtlug zasad okre$lonych w niniejszej
umowie.

§2
1. Przedmiot umowy realizowany bgdzie przez WYKONAWCE w nastgpujacych terminach:
a) rozpoczeceie realizacji robot wdniu ...,
b) zakonczenie realizacji robot i zgloszenie gotowosci do odbiorudo dnia .................ccoeii.e.

2. Prace beda realizowane etapami wedlug harmonogramu realizacji robot i fakturowania
stanowiacego zalacznik nr 1 do umowy:

I Etap inwestycji- wykonanie robdot budowlanych, instalacyjnych, wyposazeniowych i
wykonczeniowych oraz wyposazenie ruchome

W pierwszym etapie nalezy zrealizowac sal¢ kameralng wraz z pomieszczeniami dla widzow (kuluary,
szatnie, toalety itp.) z oddzielnym wejsciem od strony Placu Grunwaldzkiego. Sala bedzie powiazana
z istniejacymi garderobami dla aktoréw i zapleczem technicznym teatru. Sala kameralna bedzie
funkcjonowa¢ w czasie rozbudowy widowni sali gitownej. Prace budowlane obejmuja réwniez
wykonanie instalacji wewnetrznych i zewnetrznych oraz zagospodarowanie nalezacego do inwestora
terenu wokoét budynku.



I etap Obejmie prawe skrzydto Teatru a w szczegodlnosci:
* Budowg nowej Sali Kameralnej na 300 oso6b i jej otoczenia (foyer itd.),
» FElewacj¢ prawej (zachodniej) czesci Teatru
»  Wykonanie ciagdw komunikacyjnych do Sali Kameralnej,
»  Przebudowe systemow instalacyjnych.
Prace I etapu maja by¢ wykonane w terminie dodnia .................cooeiiiiiiinnn.

II Etap inwestycji — wykonanie robot budowlanych, instalacyjnych, wyposazeniowych i
wykonczeniowych.

Etap ten obejmie cze$¢ centralna i lewe skrzydlo Teatru wraz z ciagami komunikacyjnymi do Malej
Sali (Malarni). W tym okresie budowy zostanie wykonane czasowe wejscie do Teatru w lewym
skrzydle budynku (obecne Kasyno).

Prace obejma w szczegdlnosci:
= Rozbudoweg Sali Gtownej (nie wykluczajaca eksploatacji Sali),

» Rozbudowg foyer Sali Gtownej (dotychczasowe foyer zostanie oddzielone od miejsca
prowadzenia prac budowlanych prowizoryczna $cianka),

»  Przebudowe holu wejsciowego

»  Przebudowg elewacji przedniej (poinocnej) i podjazdu

*  Przebudowg systemow instalacyjnych Sali Gtéwnej wraz z systemem akustycznym,

» Prace wykonczeniowe.
Sala Gléwna bedzie miata dostep do wykonanego w I etapie rozbudowy foyer Sali Kameralne;j.
Prace II etapu maja by¢ wykonane w terminie do dnia ...............cevviiiiiiinnnn.n

III Etap inwestycji — wykonanie robot budowlanych, instalacyjnych, wyposazeniowych i
wykonczeniowych oraz wyposazenie ruchome

Etap ten obejmie budowg nowego dachu nad widownia Sali Gtéwnej, ciagi komunikacyjne wokot Sali
Gloéwnej i matg architekturg. Oprocz nowego dachu i lewego skrzydta Teatru zostang wykonane:

* Podnoszenie zapadni fosy orkiestry,
*  Wyodregbnienie ciagu komunikacyjnego do Matej Sali (Malarni),
» Rozbudowa lewego skrzydta Teatru,
= Flewacja lewego (wschodniego) skrzydta Teatru
» Flewacja potudniowa
Prace Il etapu maja by¢ wykonane w terminie dodnia .................ccevviiiiininnnn

3. Szczegoétowy zakres robot w poszczegodlnych etapach zawarty jest w Harmonogramie realizacji
robot i fakturowania stanowiacym zatacznik nr.1

4. Na dzien zawarcia niniejszej umowy WYKONAWCA dostarczy ZAMAWIAJACEMU dokumenty,
wymagane do zawiadomienia wiasciwego organu w trybie okreslonym w art. 41 ustawy Prawo
budowlane.

5. Przed rozpoczgciem realizacji robot WYKONAWCA uzyska stosowne pozwolenia w zakresie
gospodarki odpadami, wynikajace z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku o odpadach (t.j. Dz. U. z
2007 roku, Nr 39 poz. 251 z pdzniejszymi zmianami) - pozwolenie na transport, wytwarzanie,
zbidrke, odzysk i unieszkodliwianie.

6. Przed rozpoczeciem realizacji robot WYKONAWCA sporzadzi plan bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia, zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie



informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126), w ktorym nalezy uwzgledni¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi dla wszystkich realizowanych robot.

§3
1. Ustala sig termin protokolarnego przekazania placu budowy na dzief ..........................
2. ZAMAWIAJACY przygotuje dla WYKONAWCY 2 komplety dokumentacji projektowej do
odbioru w siedzibie Zamawiajacego w dniu zawarcia niniejszej umowy.
§4

1. WYKONAWCA oswiadcza, iz upewnit si¢ co do prawidlowosci i kompletnosci ztozonej do
przetargu oferty oraz zgodnos$ci wyceny ofertowej z ustaleniami SIWZ.

2. WYKONAWCA o$wiadcza, iz zapoznat si¢ z warunkami realizacji robot, sprawdzil dokumentacje
projektowa oraz nie wnosi do niej zastrzezen i uwag.

§5

1. W imieniu ZAMAWIAJACEGO nadzér inwestorski nad realizacja przedmiotu niniejszej umowy
sprawowaé bedzie...........cooiiiiiiiiiii , majacy swa siedzibg: ...............oiell. ,
zwany w dalszej czg$ci umowy NADZOREM.

2. Przedstawicielami NADZORU w zakresie nadzoru inwestorskiego sa :

1) inspektor z uprawnieniami budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci konstrukcyjno budowlanej

3) inspektor z uprawnieniami budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych , wodociagowych i kanalizacyjnych

4) inspektor z uprawnieniami budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji 1 urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych

5) inspektor z uprawnieniami budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci telekomunikacyjnej w
zakresie telekomunikacji przewodowej wraz z infrastruktura telekomunikacyjna

6) inspektor z uprawnieniami budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci telekomunikacyjnej w
zakresie telekomunikacji radiowej wraz z infrastruktura towarzyszaca.

3. ZAMAWIAJACY udostgpni NADZOROWTI kopie niniejszej umowy wraz z zalacznikami oraz
kopie uméw (ewentualnie), zawieranych przez WYKONAWCE z podwykonawcami, o ktérych mowa
w § 9 ust. 2 niniejszej umowy, do wykorzystania dla celow wtasciwego prowadzenia nadzoru.

§6

NADZOR upowazniony jest do wykonania w imieniu ZAMAWIAJACEGO obowiazkéw zwiazanych
z nadzorem inwestorskim dla zadania inwestycyjnego jak w § 1 niniejszej umowy w nastgpujacym
zakresie:



10.

11.

12.

13.
14.

15.

16.

17.
18.

19.

20.

reprezentowanie Zamawiajacego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci jej realizacji
z dokumentacjq projektowa, specyfikacjami technicznymi, pozwoleniem na budowg, przepisami i
obowiazujacymi normami oraz zasadami wiedzy technicznej,

zakup i rejestracja wypetionego przez Wykonawce robot i Nadzor dziennika budowy,
przekazanie Wykonawcy terenu budowy i pod zaplecze budowy,

zawiadomienie wlasciwych organdow oraz projektanta sprawujacego nadzor autorski, co najmnie;j
na 7 dni przed rozpoczgciem robot, o zamiarze rozpoczgcia robot budowlanych wraz z pisemnym
o$wiadczeniem kierownika budowy i inspektoréw nadzoru o przyjeciu obowiazkow,

przekazanie Wykonawcy robdt, na dzien przekazania placu budowy pozwolenia na budowe,
zakupionego i1 zarejestrowanego dziennika budowy oraz planu istniejacego uzbrojenia terenu
budowy,

uzgodnienie harmonogramu realizacji rob6t budowlanych objetych dokumentacja projektowa,
stanowiacego zatacznik do umowy zawartej z Wykonawca robot.

zatwierdzenia dokumentacji projektowej opracowanej przez Wykonawce robdt, w tym projektu
tymczasowe]j organizacji ruchu oraz wszelkich opracowan wymienionych w specyfikacjach
technicznych,

zatwierdzanie zrodla wytwarzania, zamawiania lub wydobywania materiatow przez Wykonawce
robot oraz probek tych materiatow,

sprawdzanie w trakcie realizacji robot dokonanego przez Wykonawce robot wytyczenia robot,

zawiadamianie Zamawiajacego oraz jednostki projektowej o wadach dokumentac;ji,
stwierdzonych w trakcie realizacji robot oraz dokonania z nig stosownych uzgodnien lub
wyjasnien, w tym takze wspolpraca z nadzorem autorskim wraz z egzekwowaniem od niego
dodatkowych opracowan projektowych,

sprawdzanie ilosci i1 jakoSci robdt w trakcie ich wykonywania 1 po ich wykonaniu,
wbudowywanych materialow i wyrobow, a w szczegolnosci zapobieganie stosowaniu materiatow
i wyrobow wadliwych i niedopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie,

dokonywanie odbioru robdt budowlanych ulegajacych zakryciu lub zanikajacych oraz prob i
odbioréw technicznych oraz czgsciowych,

potwierdzanie faktyczne wykonanych robdt i usunigcia wad i usterek,

kontrolowanie terminowos$ci wykonania robdt objetych dokumentacja w stosunku do
harmonogramu realizacji robot i fakturowania w zakresie rzeczowym i finansowym,

akceptacja faktur Wykonawcy robot,

stale uczestnictwo w naradach technicznych i innych, organizowanych przez Zamawiajacego i
Wykonawce robot, sporzadzenie z ich ustalen pisemnych protokotéw oraz przekazywanie ich
uczestnikom narad w terminie 3 dni roboczych od dnia narady,

kontrola realizowanych rob6t budowlanych minimum raz w tygodniu.

sprawdzanie i opiniowanie wnioskow Wykonawcy robot w sprawie zmiany sposobu wykonania
rob6t w stosunku do dokumentacji projektowej (roboty zamienne) oraz w sprawie robot
dodatkowych, a takze ustalenia sposobu wykonania tych robot oraz przekazywanie
Zamawiajacemu swego stanowiska w terminie 5 dni kalendarzowych od dnia ztozenia wniosku
przez Wykonawce robot wraz z kosztorysem i innymi niezbednymi dokumentami,

dokonywanie czynnoéci  sprawdzenia  kalkulacji  szczegdtowych lub  kosztoryséw
powykonawczych przedktadanych przez Wykonawce robot,

opracowywanie opinii dotyczacych wad i usterek przedmiotu niniejszej umowy wraz z
proponowanym terminem ich usunigcia oraz wnioskowanie obnizenia wynagrodzenia za wady i
usterki uznane jako nie nadajace si¢ do usunigcia,



21. kontrolowanie usunigcia przez Wykonawce robot wad i usterek stwierdzonych w czasie budowy i
przy odbiorze robot oraz powiadamiania Zamawiajacego o usunigciu wad i usterek,

22. dokonywanie czynnosci zwiazanych z odbiorami czg$ciowymi, technicznymi i odbiorem
koncowym oraz dokonanie odbioru koncowego przy udziale i akceptacji Zamawiajacego wraz z
przekazaniem w uzytkowanie,

23. zawiadamianie organu nadzoru o zmianach na stanowisku inspektora nadzoru i kierownika
budowy,

24. kontrolowanie prawidtowosci prowadzenia dziennika budowy, a po odbiorze robot — odebranie
dziennika budowy od kierownika budowy,

25. kontrolowanie zmian w realizacji umowy oraz inicjowanie aktualizacji tre§ci umowy przez
dostosowanie jej tresci do zmienionych warunkow realizacji,

26. nadzorowanie kompletnosci i poprawnosci sporzadzenia przez kierownika budowy dokumentacji
powykonawczej oraz jej zgodno$ci z wymogami przepisOw prawa budowlanego,

27. przygotowanie niezb¢dnych dokumentéw oraz wnioskéw o pozwolenie na uzytkowanie oraz
przygotowanie zawiadomienia o zakonczeniu budowy oraz zlozenie ich w PINB,

28. dokonanie rozliczenia finansowego budowy na dzien odbioru koncowego,

29. przeprowadzenie w okresie udzielonej gwarancji przez Wykonawce robdt, przegladéw przy
udziale Wykonawcy robét oraz Zamawiajacego wraz ze spisaniem protokotu, okreslajacego
stwierdzone wady 1 usterki, sposdb oraz termin ich usunigcia oraz kontrola realizacji napraw
przez Wykonawce robot,

30. nadzorowanie jakosci i prawidlowos$ci usunigcia wad 1 usterek przez Wykonawce robdt oraz
dokonanie sprawdzenia ich usunigcia wraz ze spisaniem przy udziale Wykonawcy robot oraz
Zamawiajacego protokotu z usunigcia wad i usterek,

31. w przypadku nieterminowego usuwania wad i usterek przez Wykonawce robot , przygotowanie
Zamawiajacemu danych, niezbednych do naliczania kar umownych z tego tytutu,

32. w przypadku nie usunigcia wad i usterek przez Wykonawcg robdt zadania, przygotowanie
Zamawiajacemu danych niezb¢dnych do przeprowadzenia postgpowania przetargowego na
wybor Wykonawcy zastgpczego usunigcia wad i usterek (w tym: przedmiar robot i kosztorys
inwestorski) oraz nadzor nad tymi pracami i dokonanie ich odbioru.

33. sporzadzanie w okresach miesigcznych sprawozdan z postepu wykonania robot budowlanych, ich
zgodnoséci z harmonogramem umownym wraz ze wskazaniem ewentualnych zagrozen dla
terminu umownego zakonczenia realizacji robot i ocena wywiazywania si¢ z obowiazkoéw przez
nadzor autorski i przekazania sprawozdania Zamawiajacemu do 5 dnia nastgpnego miesiaca,

34. wspotpraca przy realizacji projektu z Koordynatorem Projektu.

§7

1. NADZOR zobowiazany jest do dokonywania odbioru robot budowlanych ulegajacych zakryciu lub
zanikajacych oraz odbioréw technicznych i1 cze¢éciowych w terminie do 3 dni roboczych od daty
pisemnego powiadomienia NADZORU przez Wykonawcg robot.

2. NADZOR zobowiazany jest do przekazania WYKONAWCY i ZAMAWIAJACEMU pisemnego
potwierdzenia zakonczenia realizacji robot przez WYKONAWCE Iub pisemnego powiadomienia o
nie zakonczeniu realizacji roboét w terminie do trzech dni kalendarzowych od umownego terminu ich
zakonczenia przez WYKONAWCE.

3. NADZOR zobowiazany jest do sprawdzenia kompletnosci i poprawnosci dokumentéw odbioru oraz
potwierdzenia gotowosci do odbioru przedmiotu zaméwienia w terminie 14 dni kalendarzowych od
daty przedtozenia dokumentow przez WYKONAWCE.



4. NADZOR zobowiazany jest do przekazania WYKONAWCY i ZAMAWIAJACEMU w terminie
wskazanym w pkt. 3 pisemnego potwierdzenia gotowosci do odbioru lub powiadomienia o barku
gotowosci do odbioru wraz z wyszczegolnieniem btedow i brakéw w dokumentach odbioru.

5. Lacznie z potwierdzeniem gotowosci do odbioru przedmiotu zaméwienia NADZOR przedtozy
ZMAWIAJACEMU opini¢ dotyczaca wykonanych przez WYKONAWCE roboét, badan, prob i
pomiardéw oraz zgodnosci ich wynikow z wymogami odpowiednich norm i specyfikacji technicznych.

6. NADZOR zobowiazany jest do przygotowania wniosku o pozwolenie na uzytkowanie Sali
Kameralnej po zakonczeniu prac I etapu oraz wniosku o pozwolenie na uzytkowanie pozostatych
pomieszczen po zakonczenia budowy, celem ztozenia ich w PINB, w terminie 7 dni kalendarzowych
od daty potwierdzenia gotowosci do ich odbioru.

7. NADZOR zobowiazany jest do rozpoczecia odbioru kofcowego w terminie 7 dni kalendarzowych
od daty uzyskania przez ZAMAWIAJACEGO pozwolenia na uzytkowanie calosci obiektu.

8. NADZOR zobowiazany jest do przekazania ZAMAWIAJACEMU rozliczenia przedmiotu
zamo6wienia nie p6zniej niz w dniu rozpoczecia odbioru koncowego przedmiotu zaméwienia.

9. ZAMAWIAJACY dokona akceptacji lub zglosi zastrzezenia do przedtozonego przez NADZOR
rozliczenia w terminie 14 dni kalendarzowych od jego dostarczenia.

10. W okresie gwarancji NADZOR zobowiazany jest do przeprowadzenia przegladu kazdorazowo w
terminie do 14 dni kalendarzowych od wystapienia z takim wnioskiem przez ZAMAWIAJACEGO
oraz bez odrgbnego wniosku dodatkowego przegladu na 2 miesiace przed uptywem gwarancji.

11. NADZOR zobowiazany jest do przeprowadzenia przegladu sprawdzajacego usuniecie wad i
usterek w ciagu 7 dni od wyznaczonej daty ich usunigcia.

§8

1. WYKONAWCA zobowiazany jest do wykonania robot, stanowiacych przedmiot umowy, zgodnie z
dokumentacja projektowa oraz Specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlanych,
zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, przepisami prawa budowlanego i obowiazujacymi
w tym zakresie normami technicznymi, przepisami BHP oraz o ochronie P.Poz.

2. WYKONAWCA zobowiazany jest do stosowania materiatow i wyrobow budowlanych zgodnych z
wymogami okreslonymi w dokumentacji projektowej, wprowadzonych do obrotu zgodnie z
obowiazujacymi w tym zakresie przepisami. Zastosowane materialy powinny by¢ w [ gatunku
(najwyzszej jakosci), a zamontowane urzadzenia wyprodukowane w roku wbudowania, o
udokumentowanym pochodzeniu.

3. Wykonawca przyjmuje do wiadomosci, ze prace budowlane beda prowadzone w czynnym obiekcie,
bez mozliwosci catkowitego wylaczenia pracy Teatru w zwiazku z tym zobowiazuje si¢ migdzy
innymi do:

1) wstrzymania robot powodujacych hatas w niektorych, zgtoszonych wczesniej przez Zamawiajacego
dniach/godzinach kolidujacych z praca na scenie,

2) zorganizowania swobodnego dojscia i dojazdu do obiektu,

3) zapewnienia swobodnego dostepu do pomieszczen Teatru, w ktorych nie beda prowadzone prace
budowlane,

4) ogrodzenia terenu budowy w sposob estetyczny zgodnie z zaleceniami Zamawiajacego

4. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza si¢ wprowadzanie zmian w stosunku do dokumentacji
projektowej za pisemna zgoda ZAMAWIAJACEGO.

5. Na wniosek WYKONAWCY i za zgoda ZAMAWIAJACEGO moga by¢ dokonywane zmiany
technologii wykonania robot. W tym przypadku WYKONAWCA zobowiazany jest do przedstawienia
projektu zamiennego, zawierajacego opis proponowanych zmian, rysunki i wyceng kosztow. Projekt
taki wymaga akceptacji NADZORU, PROJEKTANTA 1 ZAMAWIAJACEGO



6. WYKONAWCA w ramach ustalonego w niniejszej umowie wynagrodzenia ryczaltowego
zorganizuje plac budowy wlasnym staraniem i zapewni ochrong mienia, warunki BHP i P.Poz. oraz
utrzymywac bedzie porzadek na budowie. Ewentualne szkody wyrzadzone, WYKONAWCA usunie w
trybie pilnym na wiasny koszt, a po zakonczeniu realizacji robdt doprowadzi plac budowy do stanu
zgodnego z przeznaczeniem. Plac budowy powinien by¢ czysty i uporzadkowany, bez odpadow
zbednych do prowadzenia robét. Likwidacja placu budowy oraz doprowadzenie terenu do stanu
pierwotnego (petnego uporzadkowania ) obcigzza WYKONAWCE.

7. WYKONAWCA w ramach ustalonego w niniejszej umowie wynagrodzenia ryczaltowego wykona
wlasnym staraniem zasilanie placu budowy w energi¢ elektryczna i wodeg, na warunkach
uzgodnionych z gestorami tych mediow.

8. WYKONAWCA zabezpieczy budowg przed mozliwoscia poniesienia szkody, spowodowanej przez
dziatania oséb trzecich, a w przypadku jej wystapienia zobowiazany bedzie do naprawienia szkody i
jej ewentualnych skutkow.

9. WYKONAWCA zapewni, w imieniu Swoim i ZAMAWIAJACEGO, na okres od daty rozpoczgcia
do terminu odbioru koncowego zadania lub do czasu usunigcia wad, stwierdzonych w trakcie odbioru
koncowego — w zaleznos$ci od tego, ktory pozniej sig konczy — polisy ubezpieczeniowe, obejmujace :

1) ubezpieczenie od zniszczenia wszelkiej wlasnos$ci prywatnej, spowodowanej dziataniem lub
niedopatrzeniem WYKONAWCY,

2) ubezpieczenie na wypadek $mierci lub kalectwa, spowodowany dzialaniem lub niedopatrzeniem
WYKONAWCY w odniesieniu do 0s6b upowaznionych do przebywania na placu budowy i oséb
trzecich, ktore nie sa upowaznione do przebywania na placu budowy,

3) ubezpieczenie od zniszczen robot, objetych niniejsza umowa, materiatdw i sprze¢tu oraz innego
mienia podczas budowy.

Polisy powinny by¢ przedstawione przez WYKONAWCE do wgladu NADZOROWI. Jezeli
WYKONAWCA nie przedstawi zadanej polisy i dokumentoéw ubezpieczeniowych, ZAMAWIAJACY
moze zawrze¢ umoweg ubezpieczeniowa, oplacajac sktadki ubezpieczeniowe z kwot naleznych
WYKONAWCY.

10. WYKONAWCA w ramach ustalonego w niniejszej umowie wynagrodzenia ryczattowego
zapewni wlasnym staraniem obstuge geodezyjna i geotechniczna w trakcie budowy.

11. WYKONAWCA zobowiazany jest do naprawy uszkodzen uzbrojenia podziemnego terenu,
(urzadzenia takie jak sieci wod.-kan., gazowe, c.o0., kable energetyczne, telefoniczne i inne),
znajdujacego si¢ na terenie budowy, zarowno uwidocznionego jak i nie uwidocznionego na
przekazanych przez ZAMAWIAJACEGO planach uzbrojenia podziemnego terenu, w ramach
ustalonego wynagrodzenia ryczaltowego. WYKONAWCA zobowiazany jest bezzwtocznie
zawiadomi¢ NADZOR i ZAMAWIAJACEGO o ewentualnym fakcie ich uszkodzenia.

12. WYKONAWCA zobowiagzany jest do przebudowy kolidujacego z robotami istniejacego
uzbrojenia podziemnego terenu, zardwno uwidocznionego jak i nie uwidocznionego na przekazanych
przez ZAMAWIAJACEGO planach uzbrojenia podziemnego terenu w ramach ustalonego
wynagrodzenia ryczattowego.

13. Wykonawca w ramach ustalonego wynagrodzenia ryczattowego zobowiazany jest do :

a) uzyskania zgody wlasciwego organu na czasowe zajgcie pasa drogowego oraz opracowania
uzupetniajacej dokumentacji projektowej (wraz z uzgodnieniami) tymczasowej organizacji ruchu na
czas prowadzenia robot w zakresie wymaganym przez ten organ,

b) wykonania ewentualnych drog tymczasowych ( montazowych) na czas budowy,

c) zapewnienia bezpiecznego przejscia pieszego 1 dojazdu uzytkownikom posesji, stuzbom
komunalnym i pojazdom uprzywilejowanym



d) zapewnienia ciaglego nadzoru nad oznakowaniem drogowym i wprowadzanymi zmianami w
organizacji ruchu

¢) prowadzenia realizacji robot w sposob zapewniajacy bezpieczenstwo budynkoéw i1 urzadzen oraz
wlasciwe warunki eksploatacyjne dla obiektow zlokalizowanych w sasiedztwie placu budowy, w tym
takze drog dojazdowych zlokalizowanych w tym rejonie

f) prowadzenia realizacji rob6t w sposob zapewniajacy bezpieczenstwo osdb zamieszkujacych i
przebywajacych w terenie oraz ochrong mienia.

14. WYKONAWCA zobowiazany jest pisemnie zgtosi¢ NADZOROWTI roboty ulegajace zakryciu lub
zanikajace oraz proby i odbiory techniczne do dokonania odbioru i ponies¢ wszelkie koszty z tym
zwigzane.

15. WYKONAWCA zobowiazany jest wykonywa¢ wszystkie polecenia NADZORU i
ZAMAWIAJACEGO wydawane zgodnie z przepisami prawa i wszystkimi postanowieniami umowy.

16. WYKONAWCA zobowiazany jest do zapewnienia NADZOROWI, ZAMAWIAJACEMU i
wszystkim osobom upowaznionym przez nich, jak tez innym uczestnikom procesu budowlanego,
dostepu do placu budowy i do kazdego miejsca, gdzie roboty w zwigzku z umowa beda wykonywane.

17. WYKONAWCA zobowiazany jest do zgloszenia zakonczenia realizacji przedmiotu zamdéwienia
oraz do zgloszenia gotowosci do odbioru przedmiotu zamédwienia poprzez dokonanie wpiséw do
dziennika budowy przez kierownika budowy zgodnie z art. 57 ust. 1 Ustawy Prawo budowlane oraz
do pisemnego powiadomienia NADZORU i ZAMAWIAJACEGO.

18. WYKONAWCA zobowiazany jest zapewni¢, na dzien zgloszenia gotowosci do odbioru
przedmiotu zamoéwienia, geodezyjny pomiar powykonawczy, w ramach ustalonego w niniejszej
umowie wynagrodzenia ryczaltowego.

19. WYKONAWCA zobowiazany jest do sporzadzenia kompletu materialéw dla PINB w Gdyni
celem uzyskania przez ZAMAWIAJACEGO pozwolenia na uzytkowanie obiektu.

20. Do pisemnego powiadomienia o gotowosci do odbioru przedmiotu zamowienia WYKONAWCA
zobowiazany jest dotaczy¢ wymagane dokumenty odbioru, rownoczesnie do ZAMAWIAJACEGO (1
komplet) i NADZORU (2 komplety), w sktad ktorych wchodzi¢ beda migdzy innymi :

a) o$wiadczenie kierownika budowy o zgodno$ci wykonania obiektu z dokumentacja projektowa,
zgodnie z art. 57 ust. 1 Ustawy Prawo budowlane, warunkami pozwolenia na budowg oraz
obowiazujacymi przepisami,

b) oswiadczenie o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy,
c¢) oswiadczenie o wlasciwym zagospodarowaniu terenéw przylegtych,
d) protokoty badan i sprawdzen, pomiary i ekspertyzy,

e) protokoty z odbioréw technicznych robot ulegajacych zakryciu oraz wynikajacych z uzgodnien
branzowych,

f) inwentaryzacj¢ geodezyjna powykonawcza,

g) projekt powykonawczy uwzgledniajacy dokonane zmiany w trakcie budowy, potwierdzone przez
Kierownika Budowy, Projektanta i NADZOR wraz ze szczegétowym zestawieniem tych zmian,

h) protokoly odbioru sieci zewngtrznych lub o§wiadczenie o zgodzie na wlaczenie wykonanych sieci
do istniejacej infrastruktury,

1) monitoringu TV kanalizacji deszczowej (wersja elektroniczna i papierowa),
J) protokot ostatecznego odbioru zajgtego pasa drogowego,

k) zestawienie wbudowanych materiatéw wraz z dokumentami potwierdzajacymi wprowadzenie do
obrotu zgodnie z obowiazujacymi przepisami,



1) protokol badania wody, toksycznosci powietrza i innych badan wymaganych dla uzyskania
pozwolenia na uzytkowanie obiektu,

m) protokoly odbioru instalacji wewnetrznych budynku, przewoddéw wentylacyjnych, wykonanych
przylaczy,

n) protokot wykonanego systemu transmisji (facza alarmowego) do KMPSP w Gdyni, podpisany
przez przedstawiciela Komendy Miejskiej PSP w Gdyni, wykonawce systemu i ZAMAWIAJACEGO,
wraz z zataczonymi wymaganymi homologacjami i certyfikatem zgodnosci,

0) instrukcje obstugi urzadzen,
p) zestawienie ilo$ci wykonanych roboét,

r) dziennik budowy i inne dokumenty wynikajace ze specyfikacji technicznych, warunkujace odbior
koncowy i oddanie przedmiotu zamdwienia do uzytku.

21. Dokumenty odbioru, wymagane od WYKONAWCY na dzien zgloszenia gotowosci do odbioru, a
w ktorych NADZOR lub ZAMAWIAJACY stwierdzi bledy lub niedoktadnosci, musza zostaé, w
nieprzekraczalnym terminie 7 dni kalendarzowych, poprawione i ponownie dostarczone do
NADZORU i ZAMAWIAJACEGO. Przekroczenie tego terminu uznane bgdzie za niespelnienie
warunkow umowy w zakresie terminu zgloszenia gotowosci do odbioru i stanowi¢ bedzie podstawe
do zastosowania postanowien umownych w zakresie kar za opdznienie w wykonaniu przedmiotu
umowy.

22. Potwierdzenie gotowosci do odbioru przez NADZOR nastapi po stwierdzeniu kompletnosci i
poprawnosci sporzadzonych przez WYKONAWCE dokumentéw odbioru.

23. Odbiér koncowy przedmiotu umowy nastapi po uzyskaniu przez ZAMAWIAJACEGO
pozwolenia na uzytkowanie, protokolarnie z jednoczesnym przekazaniem inwestycji do uzytkowania,
na podstawie protokolu odbioru koncowego spisanego przez upowaznionych przedstawicieli
WYKONAWCY, NADZORU i ZAMAWIAJACEGO.

24. Podpisanie protokotu odbioru koncowego nastgpuje wraz z podpisaniem przez WYKONAWCE
gwarancji, ktorej tres¢ stanowi Zal. Nr .... do niniejszej umowy.

25. ZAMAWIAJACEMU z tytulu stwierdzonych w trakcie odbioru koncowego wad i usterek
przystuguja nast¢pujace uprawnienia :

a) ZAMAWIAJACY moze odmowi¢ odbioru przedmiotu umowy, wyznaczajac termin usunigcia wad i
usterek,

b) jezeli wady i usterki nie nadaja si¢ do usunigcia, ale nie uniemozliwiaja uzytkowania przedmiotu
zamowienia zgodnie z przeznaczeniem, moze obnizy¢ wynagrodzenie nalezne WYKONAWCY

c) jezeli wady 1 usterki uniemozliwiaja uzytkowanie przedmiotu zamowienia zgodnie z
przeznaczeniem lub stanowia zagrozenie uzytkowania, moze odstapi¢ od umowy bez wynagrodzenia
dla WYKONAWCY lub zada¢ wykonania przedmiotu zamdwienia po raz drugi lub zleci¢ jego
wykonanie innemu podmiotowi na koszt WYKONAWCY - z tego uprawnienia ZAMAWIAJACY
moze skorzysta¢ po bezskutecznym uptywie wyznaczonego terminu usunigcia wad i usterek.

26. W okresie udzielonej gwarancjii WYKONAWCA zobowiazany jest do udzialu w
przeprowadzanych przez NADZOR przegladach oraz do usuwania stwierdzonych w trakcie tych
przegladow wad i usterek.

27. Potwierdzeniem wykonania przez WYKONAWCE zobowiazan z tytutu udzielonej gwarancji jest
odpowiednio protokot z ostatniego przegladu w okresie gwarancji, do ktorego przeprowadzenia
NADZOR zobowiazany jest najpozniej na 60 dni kalendarzowych przed uptywem okresu gwarancji,
stwierdzajacy brak wad i usterek lub protokdt z usunigcia wad i usterek stwierdzonych podczas tego
przegladu.

§9
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1. WYKONAWCA zobowiazuje si¢ do wykonania wlasnymi sitami catego zakresu rzeczowego robot
objgtego przedmiotem zamowienia, (ewentualnie) z wyjatkiem zakresu ujgtego w ust.2 niniejszego
paragrafu .

2. WYKONAWCA wykona przy pomocy podwykonawcoéw nastepujacy zakres robot :

3. WYKONAWCA kazdorazowo zobowiazany jest do uzyskania zgody ZAMAWIAJACEGO na
zawarcie umowy z podwykonawca okreslonym w ust. 2 niniejszego paragrafu, a takze na dokonanie w
takiej umowie zmian.

4. WYKONAWCA zobowiazany jest do przedstawienia ZAMAWIAJACEMU z odpowiednim
wyprzedzeniem, nie mniejszym niz 14 dni od daty planowanego rozpoczecia robot przez danego
podwykonawceg, umowy z tym podwykonawca lub jej projektu, wraz z czescia dokumentacji
dotyczaca wykonania robot, oraz do zawierania tych umow w formie pisemnej pod rygorem
niewazno$ci. W umowie tej winien znalez¢ si¢ zapis, ze nabiera ona mocy i jest wigzaca dla stron,
jezeli zostanie zaakceptowana przez ZAMAWIAJACEGO lub jezeli w terminie 14 dni od jej
przediozenia ZAMAWIAJACY nie wniesie uwag.

5. WYKONAWCA zobowiazany jest do nie zawierania umowy z podwykonawca w razie zgloszenia
przez ZAMAWIAJACEGO pisemnego sprzeciwu lub zastrzezen w terminie 14 dni od przedstawienia
tej umowy lub jej projektu ZAMAWIAJACEMU (brak sprzeciwu lub zastrzezen w tym terminie
uwazany jest za zgode ZAMAWIAJACEGO na zawarcie umowy).

6. ZAMAWIAJACY moze odméwi¢ zgody na zawarcie konkretnej umowy z podwykonawca
okreslonym w ust. 2 niniejszego paragrafu.

7. W trakcie trwania umowy ZAMAWIAJACY moze wyrazi¢ na pismie, pod rygorem niewaznosci,
zgode na wykonanie zakresu robot okreslonego w ust. 2 niniejszego paragrafu przez innego
podwykonawceg. Na zawarcie konkretnej umowy z takim podwykonawca WYKONAWCA
obowiazany jest uzyska¢ zgode ZAMAWIAJACEGO w trybie okre§lonym w niniejszym paragrafie.

8. Odmowa przez ZAMAWIAJACEGO zgody na zawarcie przez WYKONAWCE umowy z
podwykonawca nie moze stanowi¢ podstawy do zadania przedluzenia terminu wykonania roboét i
terminu zgloszenia gotowosci do odbioru robdt, a takze zmiany wynagrodzenia za wykonanie robot,
stanowiacych przedmiot niniejszej umowy.

9. Wykonywanie robot przez podwykonawce nie zwalnia WYKONAWCY od odpowiedzialnosci i
zobowiazan wynikajacych z niniejszej umowy. WYKONAWCA jest odpowiedzialny za dziatania i
zaniechania podwykonawcy, jego przedstawicieli, pracownikow lub 0sob, ktérymi przy wykonaniu
zobowiazania si¢ on postuzyt, jak za swoje wlasne.

§10

1. Za wykonanie przedmiotu umowy ustala si¢ ryczaltowe i ostateczne wynagrodzenie
WYKONAWCY, niezalezne od rozmiaru rob6t budowlanych i innych $wiadczen oraz ponoszonych
przez Wykonawce kosztow ich realizacji w kwocie:

(STOWNIE & o

"2. Wynagrodzenie, ustalone w ust. 1 niniejszego paragrafu, obejmuje cato$é robot wykonywanych
przez WYKONAWCE oraz wykazanych w § 9 ust. 2 niniejszej umowy podwykonawcow.

3. WYKONAWCA nie moze zada¢ podwyzszenia wynagrodzenia, chociazby w czasie zawarcia
umowy nie mozna byto przewidzie¢ rozmiaru lub kosztow roboét i innych $wiadczen.

4. Podzial robot na pozycje podlegajace fakturowaniu ustala harmonogram realizacji robot i
fakturowania, stanowiacy zatacznik Nr 1 do niniejszej umowy.

§ 11
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1. Rozliczenie za wykonane roboty bedzie si¢ odbywato fakturami czgsciowymi wystawionymi przez
WYKONAWCE, za zakonczone elementy z zakresu robot, zgodne z harmonogramem realizacji i
fakturowania, na podstawie protokotu odbioru technicznego lub czgsciowego, dokonanego przez
przedstawicieli stron oraz NADZORU, jednakze nie czg$ciej niz jeden raz w miesiacu. Rozliczenia
czgSciowe realizowane beda do wysokosci 90 % zaawansowania finansowego catego przedmiotu
umowy, po osiagnigciu tej wartosci nastepna ptatnoscia jest rozliczenie koncowe.

2. WYKONAWCA os$wiadcza, ze jest platnikiem podatku VAT o numerze identyfikacyjnym NIP
................... REGON ........coveini

3. ZAMAWIAJACY oswiadcza, ze jest platnikiem podatku VAT o numerze identyfikacyjnym NIP
586-00-24-250 REGON ...................

4. ZAMAWIAJACY upowaznia WYKONAWCE do wystawienia faktur VAT bez potwierdzenia
przez ZAMAWIAJACEGO.

5. Faktury wystawiane przez WYKONAWCE wymagaja, przed przestaniem do ZAMAWIAJACEGO,
akceptacji przez NADZOR.

6. Faktury czgsciowe platne beda przelewem na rachunek WYKONAWCY wskazany w fakturze lub
odrebny rachunek podwykonawcy (faktura ta bedzie wskazywaé nazwe wlasciciela rachunku , nazwe
banku i numer rachunku) w terminie 30 dni od daty zlozenia faktury wraz z dokumentami
rozliczeniowymi .

7. Rozliczenie koncowe za roboty nastapi w ciagu 30 dni od daty dokonania odbioru koncowego, w
tym tez terminie zostanie zlozona u ZAMAWIAJACEGO faktura koncowa. Platnos¢ faktury
koncowej nastapi przelewem na rachunek Wykonawcy w terminie 30 dni od daty zlozenia faktury
wraz z dokumentami rozliczenia koncowego.

8. ZAMAWIAJACY bedzie dokonywal bezposrednich ptatnosci podwykonawcy za roboty
wykonywane przez niego na podstawie umowy zawartej z WYKONAWCA i zaakceptowanej przez
ZAMAWIAJACEGO w trybie okreslonym w § 9 niniejszej umowy.

9. Platno$¢ za roboty wykonane przez podwykonawcg nastapi na podstawie faktury wystawionej przez
WYKONAWCE z wyraznym wskazaniem, iz odbiorca zaplaty jest podwykonawca (faktura ta bedzie
wskazywa¢ nazwe wilasciciela rachunku, nazwe banku i numer rachunku podwykonawcy).

10. Faktury za roboty wykonane przez podwykonawcg, wystawione przez WYKONAWCE w sposob
odbiegajacy od okre§lonego w niniejszym paragrafie, nie beda przez ZAMAWIAJACEGO zaptacone i
beda traktowane jako nie wystawione.

§ 12

1. Strony ustalaja, z2 WYKONAWCA zaptaci ZAMAWIAJACEMU kary umowne z nastgpujacych
tytutow :

a) za opOznienie w wykonaniu catosci robot i kazdego z etapow robot zgodnie z § 2, z przyczyn nie
lezacych po stronie ZAMAWIAJACEGO kar¢ w wysokosci 0,05% wynagrodzenia brutto
odpowiednio od cato$ci lub wartosci etapu, za kazdy dzien opdznienia, liczac od nastepnego dnia po
uplywie terminu umownego zakonczenia realizacji robdt do dnia faktycznego zakonczenia realizacji
robét, potwierdzonego przez NADZOR

b) za opdznienie w zgloszeniu gotowosci do odbioru robot z przyczyn nie lezacych po stronie
ZAMAWIAJACEGO karg w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 10 ust. 1 za
kazdy dzien opoznienia, liczac od nastgpnego dnia po uptywie umownego terminu zgloszenia
gotowosci do odbioru do dnia faktycznego zgloszenia gotowosci do odbioru, potwierdzonego przez
NADZOR

¢) za opdznienie w usunig¢ciu wad i usterek, stwierdzonych przy odbiorze rob6t lub ujawnionych w
okresie gwarancji, kar¢ w wysokosci 0,05 % wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 10 ust. 1 za
kazdy dzien opdznienia, liczony od uptywu terminu wyznaczonego na usunig¢cie wad i usterek do dnia
faktycznego ich usunigcia, potwierdzonego przez NADZOR
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d) z tytutu odstgpienia od umowy z przyczyn nie lezacych po stronie ZAMAWIAJACEGO karg w
wysokosci 15% wynagrodzenia umownego brutto, okreslonego w § 10 ust. 1.

2. ZAMAWIAJACEMU przyshuguje prawo potracenia kar umownych, okreslonych w ust. 1
niniejszego paragrafu, z naleznego WYKONAWCY wynagrodzenia oraz z zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy.

3. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajacego do wysokosci
rzeczywiscie poniesionej szkody.

§13
1. WYKONAWCA udziela ZAMAWIAJACEMU gwarancji na roboty stanowiace przedmiot
umowy na....... miesigey od daty odbioru koficowego robot.
2. Strony ustalaja, iz okres rekojmi tozsamy bedzie z okresem udzielonej w pkt.1 gwarancji

§ 14

1. WYKONAWCA wnosi na dzien podpisania niniejszej umowy zabezpieczenie nalezytego jej
wykonania w wysokosci 10 % wynagrodzenia umownego brutto, czyli kwote

...................................... WHOIMIE ..,
1) pieniadza,

2) porgczen bankowych lub porgczeniach spotdzielczej kasy oszczgdnosciowo-kredytowej, z tym ze
zobowiazanie kasy jest zawsze zobowigzaniem pieni¢znym,

3) gwarancji bankowych,
4) gwarancji ubezpieczeniowych,

5) poreczeniach udzielonych przez podmioty, o ktéorych mowa w art.6b ust 5 pkt. 2 ustawy z dnia
9.11.2000 r o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsigbiorczos$ci

* na etapie sktadania oferty nie nalezy dokonywaé wyboru formy zabezpieczenia
(Tres¢ umowy w tym punkcie zostanie dostosowana do formy wnoszonego zabezpieczenia).

2. Zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania
umowy

3. Zamawiajacy zwroci zabezpieczenie :

1) 70 % wartosci zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamdwienia i1 uznania przez
Zamawiajacego za nalezycie wykonane

2) 30 % wartosci zabezpieczenia nie pdzniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi za wady

4. ZAMAWIAJACY zwroéci zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w pieniadzu z
odsetkami wynikajacymi z umowy rachunku bankowego, na ktoérym bylo ono przechowywane,
pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na
rachunek bankowy WYKONAWCY

5. Zamawiajacy dopuszcza zmiang rodzaju zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
wniesionego w jednej formie na inna forme, pod warunkiem, ze Wykonawca zachowa ciaglos¢
zabezpieczenia i jego odpowiednia wysokos¢

6. W sytuacji, gdy wskutek okoliczno$ci, o ktérych mowa w §17 pkt.4 niniejszej umowy wystapi
konieczno$¢ przedtuzenia terminu realizacji umowy w stosunku do terminu przedstawionego w
ofercie przetargowej, Wykonawca na co najmniej 14 dni przed podpisaniem aneksu, zobowigzany jest
do przedtuzenia terminu wazno$ci wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, albo
jesli nie jest to mozliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia na okres wynikajacy z aneksu do
umowy
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7. W przypadku nie usunigcia przez WYKONAWCE wad i usterek w wyznaczonym podczas
przegladu w okresie gwarancji terminie, ZAMAWIAJACY ma prawo do oplacenia zast¢pczego
wykonania robot, zwiazanych z usunigciem tych wad i usterek, z czgSci zabezpieczenia, o ktdrej
mowa w ust. 3 pkt. 2 niniejszego paragrafu. W takim przypadku zabezpieczenie, wnoszone w formie
pieniadza, pomniejszone o koszt zastgpczego usunigcia, zostanie zwrocone bez odsetek bankowych.

§15
1. Przedstawicielami WYKONAWCY na budowie sg :
Kierownik BUdOWY .......ooviiriiniii e

2. WYKONAWCA nie moze wprowadza¢ zmian przedstawicieli, wymienionych w ust. 1 niniejszego
paragrafu, bez uzyskania wczesniejszej pisemnej zgody ZAMAWIAJACEGO, ktéory moze na taka
zmiang nie wyrazi¢ zgody, powolujac si¢ na warunki niniejszej umowy.

3. WYKONAWCA zobowiazany jest z wlasnej inicjatywy zapewni¢ zastgpstwo w przypadkach :
a) $mierci, choroby lub wypadku ktoregokolwiek z przedstawicieli,

b) jezeli jest konieczne zastapienie ktoregokolwiek z przedstawicieli z innych przyczyn, niz
wymienione w podpunkcie a), ktore nie sg zalezne od WYKONAWCY.

4. W przypadku, gdy zachodzi konieczno§¢ zmiany ktoregokolwiek z przedstawicieli
WYKONAWCY, proponowana osoba musi posiada¢ co najmniej réwnowazne kwalifikacje i
doswiadczenie oraz uzyskac aprobatg NADZORU.

§16

1. W razie wystgpienia istotnych okoliczno$ci powodujacych, ze wykonanie niniejszej umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidziec w momencie jej zawarcia,
ZAMAWIAJACY moze odstapi¢ od umowy w terminie 1 miesigca od powzigcia wiadomosci o
powyzszych okolicznosciach. W tym przypadku WYKONAWCA moze zada¢ wynagrodzenia
naleznego mu z tytulu wykonania czg$ci umowy o zamdwienie publiczne oraz zwrotu zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy.

W takim przypadku WYKONAWCA zobowiazany jest do :

1) sporzadzenia, przy udziale NADZORU i przedstawiciecla ZAMAWIAJACEGO, protokotu
inwentaryzacji robot do tego czasu wykonanych,

2) zabezpieczenia przerwanych robdt na koszt ZAMAWIAJACEGO.
2. W razie odstapienia od umowy przez WYKONAWCE, zobowiazany jest on do :

1) sporzadzenia, przy udziale NADZORU i przedstawiciecla ZAMAWIAJACEGO, protokotu
inwentaryzacji robot do tego czasu wykonanych,

2) zabezpieczenia przerwanych robdt na swoj koszt,

3) naprawienia drugiej stronie szkody spowodowanej przerwaniem robot w wysokosci 10 %
wynagrodzenia, okreslonego w § 10 ust. 1 niniejszej umowy.

3. W przypadku nie wywiazania si¢ WYKONAWCY z ustalonych warunkéw i termindow realizacji,
ZAMAWIAJACY zastrzega sobie prawo wypowiedzenia niniejszej umowy w terminie do 14 dni od
daty pisemnego zawiadomienia, bez mozliwosci dochodzenia przez WYKONAWCE odszkodowania.

W tym przypadku zobowiazuje si¢ WYKONAWCE do :

1) sporzadzenia, przy udziale NADZORU 1 przedstawiciela ZAMAWIAJACEGO, protokotu
inwentaryzacji robot wykonanych do tego czasu,

2) zabezpieczenia przerwanych robdt na swoj koszt,

3) naprawienia drugiej stronie szkody spowodowanej przerwaniem robot w wysokosci 10 %
wynagrodzenia, okreslonego w § 10 ust. 1 niniejszej umowy.
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§17

1. Wszelkie zmiany, jakie strony chciatyby wprowadzi¢ do ustalen wynikajacych z niniejszej umowy
wymagaja formy pisemnej i zgody obu stron pod rygorem niewaznos$ci takich zmian.

2. W razie wystapienia w trakcie wykonywania przedmiotu umowy koniecznos$ci wykonania robot
uzupetniajacych, ich zakres i wysokos¢ dodatkowego wynagrodzenia ustalaja wspolnie obie strony,
jednak nie wigcej niz 50 % wynagrodzenia, okreslonego w § 10 niniejszej umowy.

3. Do wyceny robot uzupetniajacych nalezy stosowaé normy, ceny i stawki przyjete w kosztorysie
ofertowym.

4. Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ zmiany ustalen niniejszej umowy w stosunku do tresci oferty
Wykonawcy w nastepujacym zakresie:

1) terminu zakonczenia realizacji robot i zgloszenia gotowosci do odbioru na uzasadniony wniosek
Wykonawcey i pod warunkiem, ze zmiana ta wynika z okolicznosci ktorych Wykonawca nie mogt
przewidzie¢ na etapie sktadania oferty i nie jest przez niego zawiniona,

2) terminu zakonczenia realizacji robot w przypadku zmiany harmonogramu finansowania inwestycji
na podstawie umowy zawartej przez Zamawiajacego z Instytucja Zarzadzajaca Regionalnym
Programem Operacyjnym dla Wojewddztwa Pomorskiego na lata 2007 — 2013,

3) technologii wykonywania robdt, a co za tym idzie wynagrodzenia Wykonawcy, na wniosek
Wykonawcy lub Zamawiajacego pod warunkiem, ze zmiana ta bedzie korzystna dla Zamawiajacego,

4) odstapienia od realizacji czeSci robot i zwiazanej z tym zmiany wynagrodzenia na wniosek
Zamawiajacego,

5) zmiany wynagrodzenia brutto w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT,

6) zmiany przedstawicieli Wykonawcy na uzasadniony wniosek Wykonawcy, pod warunkiem zgody
Zamawiajacego na taka zmiang oraz zastapienie oséb Wykonawcy petniacych samodzielne funkcje
techniczne osobami o uprawnieniach budowlanych zgodnych z wymogami SIWZ,

7) wprowadzenia zmian w stosunku do dokumentacji projektowej na wykonanie robot zamiennych lub
uzupehiajacych nie wykraczajacych poza zakres przedmiotu zamowienia, na uzasadniony wniosek
Wykonawcy, Zamawiajacego lub Projektanta, przy mozliwej modyfikacji wynagrodzenia Wykonawcy
w sytuacji koniecznos$ci zwigkszenia bezpieczenstwa realizacji robot budowlanych, usprawnienia
procesu budowy, badz usunigcia wad ukrytych dokumentacji projektowej i uzyskania zatozonego
efektu uzytkowego,

8) zmiany przepiséw prawnych istotnych do realizacji przedmiotu umowy
9) utraty przez Wykonawce¢ uprawnien niezb¢dnych do realizacji przedmiotu zamoéwienia

5. Zadna ze stron nie moze bez zgody drugiej strony przenie$¢ na osobe trzecia wierzytelnosci
wynikajacych z niniejszej umowy.

6. W trakcie gwarancji WYKONAWCA zobowiazuje si¢ do pisemnego powiadamiania o :
1) zmianie siedziby lub nazwy firmy,
2) zmianie oséb reprezentujacych,
3) ogloszeniu upadtosci,
4) ogloszeniu likwidacji,
5) zawieszeniu dzialalnosci,
6) wszczeciu postgpowania uktadowego, w ktdrym uczestniczy Wykonawca.
§18

1. Wszelkie postanowienia niniejszej umowy beda interpretowane na podstawie przepisow prawa
polskiego.
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2. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa maja zastosowanie odpowiednie przepisy prawa
polskiego, a w szczegdlnosci Prawa zamowien publicznych i Prawa budowlanego oraz odpowiednie
przepisy Kodeksu cywilnego i Kodeksu postepowania cywilnego.

3. W przypadku watpliwosci interpretacyjnych co do rodzaju i zakresu robot, stanowiacych przedmiot
niniejszego zamowienia, bedzie obowiazywata nastgpujaca kolejnos¢ waznosci dokumentow :

a) Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia,

b) umowa,

¢) dokumentacja projektowa,

d) ogolna i szczegdlowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdét,

¢) wybrana przez ZAMAWIAJACEGO oferta WYKONAWCY,

f) kosztorys ofertowy.

4. Zamawiajacy bedzie kierowat korespondencje do Wykonawcy na adres:

5. W przypadku nie powiadomienia o zmianie adresu, korespondencj¢ uwaza si¢ za dorgczona.
§19

Wszelkie spory, jakie moga wyniknaé¢ z wykonania umowy, strony bgda rozstrzyga¢ polubownie. W
przypadku nie osiagnigcia ugody spory beda rozstrzygane przez sad powszechny wilasciwy dla
siedziby Zamawiajacego.

§20
1. Umowa obowiazuje wraz z zatacznikami :

2. Umowe niniejsza sporzadzono w 4 jednobrzmiacych egzemplarzach, 3 egz. dla Zamawiajacego, 1
egz. dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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GWARANCJA

L. WYKONAWG A ettt ettt st e et e st e et ae st e e ssbeessseessseeanseesnseeessseenseean zapewnia,
7€ przedmiot UMOWY ......ccceeveeveeieereereerenereeereeereseneeenes Zdnia......cocoooiiinee,
zostat wykonany nalezycie, zgodnie z dokumentacja projektowa, wiedza i sztuka budowlana.

2. WYKONAWCA gwarantuje dobra jako$¢ wykonanego przedmiotu powyzszej umowy.

3. W razie stwierdzenia w okresie udzielonej gwarancji, ktora wynosi .......... miesigcy od dnia odbioru
koncowego przedmiotu umowy od WYKONAWCY, wad lub usterek w wykonanym przedmiocie
umowy, WYKONAWCA zobowiazuje si¢ je usuna¢ na swoj koszt niezwlocznie po wezwaniu do ich
usunigcia.

4. Ustalenie wad i usterek nastapi protokolarnie z udziatem obu stron umowy oraz NADZORU w
trakcie przegladu, ktorego termin wyznacza NADZOR.

5. Protokoél, okreslajacy stwierdzone wady i usterki oraz sposob i termin ich usunigcia, zostanie
spisany przez NADZOR.

6. Sporzadzenie protokotu bez udzialu zawiadomionego WYKONAWCY ma taki sam walor jak
protokot sporzadzony z udzialem WYKONAWCY.

7. Protokot stanowi wezwanie WYKONAWCY do usunigcia wad i usterek w okre§lonym w tym
protokole terminie.

8. Jezeli WYKONAWCA nie usunie wad i usterek w terminie okre§lonym w protokole,
ZAMAWIAJACEMU przystuguje prawo wykonania zastepczego w trybie § 14 ust 5 umowy.



